



DEPARTEMENT DES
PYRENEES ORIENTALES
COMMUNE DE CERBERE

1.3

REFECTION DE LA RUE CRUZEL

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DETAIL ESTIMATIF DES TRAVAUX

Maitre d'ouvrage :
Cerbère

Cerbère le :

Signature :

Janv 18	CREATION	FCN	CFE	a
Date(s)	Nature des modifications	Dessiné	Vérfifié	Ind



Cabinet d'Etudes RENE GAXIEU

4, rue du Moulinas
66330 CABESTANY
Tél : 04-68-66-07-70
Fax : 04-68-50-61-79

Email : gaxieu.66@wanadoo.fr



BZ-07632

H:\Affaires\Cerbère\BZ-07632 Réf rue
Cruzel\7-PRO-ACT

COMMUNE DE CERBERE**REFECTION DE LA RUE CRUZEL**

PRO - DCE

DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation	un	Qté	P.U.	P.Total
<u>Préparation</u>					
	INSTALLATION DE CHANTIER				
AA 01	Travaux préparatoires et installation de chantier	forf	1		
AA 99	Signalisation de chantier y compris dossier d'exploitation sous chantier	forf	1		
BC 94	Pilotage circulation par alternat	j	5		
AA 05	Constat d'huissier (avant/après travaux)	forf	1		
BC 90	Maintien de l'accès aux riverains	forf	1		
<u>sous total :</u>					
<u>Terrassements généraux</u>					
AB 04	Découpage revêtement scie circulaire	ml	50		
	TRAVAUX PRELIMINAIRES CHAUSSEE				
AA 33	Décroutage de plate-forme				
AA 33 01	- Chaussées et parkings	m2	560		
AA 13	Démolition d'ouvrages en maçonnerie ou en béton				
AA 13 03	- Béton banché ou armé	m3	1		
AC 81	Dépose de bordures et caniveaux	ml	5		
AC 84	Dépose / Reprise de mobilier urbain	forf	1		
	TERRASSEMENTS DEBLAIS - REMBLAIS VOIRIE				
AA 21	Déblais en terrains de toutes natures	m3	5		
	FILIERE D'ELIMINATION DES "DECHETS INERTES"				
BC 09	Prestations liées à la gestion des déchets.				
BC 09 01	- tri et évacuation des enrobés	m2	560		
BC 09 02	- évacuation des bordures	ml	5		
BC 09 03	- tri et évacuation des bétons	m3	1		
BC 09 08	- terre ordinaire tri et évacuation	m3	5		
AB 30	Reprofilage de chaussée	m2	560		
AB 01	Réglage compactage fond de forme	m2	560		
AB 42	Couche d'accrochage	m2	560		
AB 52	Béton bitumineux 0/6 mise en œuvre manuelle - (BB 0/6)				
AB 52 01	- Béton bitumineux noir d'épaisseur = 0,05 m	t	70		
AB 43 10	- Plus-value pour transport de l'enrobé à la chargeuse	forf	1		
AB 81	Mise à niveau d'ouvrages existants				
AB 81 01	- A l'unité de couronnement	u	35		
AB 82	Mise à niveau de bouches a clés	u	31		
AG 20	Raccordement des bas de façades	ml	350		
AG 21	Reprise de maçonneries diverses	forf	1		
BE 11	Bouche d'égout				
BE 11 11	- Grille plate carrée de PAM ou similaire	u	3		
BC 95	Dossier de récolement				
BC 95 02	- A l'unité	u	1		
<u>sous total :</u>					
Total des travaux H.T. en EUROS					
T.V.A. 20,00%					
Total des travaux T.T.C. en EUROS					